PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
LICITACTO E CONTRATOS

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N° 140/2020

PROCESSO N° 3992/2020

EMERGENCIAL
CONTRATO EMERGENCIAL DE Manutengcao em
Equipamento Eletronico como Nobreak, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CONCEICAO DA BARRA E A Empresa CONTROL
SYSTEMS CONTROLES E SIST
ELETROELETRONICOS LTDA, NA FORMA ABAIXO.

O Municipio de Conceicdo da Barra, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita
no CNPJ/MF n°. 27.174.077/0001-34 com Sede na Praga Prefeito José Luiz da Costa,
s/n, Centro, Conceigdo da Barra/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr°.
WALYSON JOSE SANTOS VASCONCELOS, portador do CPF-MF n°® 089.752.507-84 e
RG 12.892.223-04 SSP-BA, residente na Rodovia Bento Daher, S/N°, Distrito de Itaunas,
Conceicdo da Barra-ES, CEP: 29.968-000, adiante denominado Contratante, e a
Empresa CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDA
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 00.749.676/0001-82,
com sede Rua: Constante Sodré, N° 220, Bairro: Santa Lucia, Vitéria-ES, CEP: 29.055-
420, por seu representante legal, Sr. Eucienes Antbnio Zanella, ajustam o presente
CONTRATO Emergencial de Manutengdo em Equipamento Eletrénico como Nobreak,
nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, especialmente o art. 24, [V, bem como de acordo
com o Processo n° 3992/2020, parte integrante deste instrumento independente de
transcricdo, ficando, porém, ressalvadas como n&o transcritas as condicées nela
estipuladas que contrariem as disposicoes deste CONTRATO, que se regera pelas
Clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1.1- O objeto do presente Contrato Emergencial se refere a contratacao da empresa
especializada em Manutencao em Equipamento Eletrénico como Nobreak, incluindo
suporte e garantia, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Administracao junto ao Setor de Tecnologia da Informagdo, para manutengao em
equipamento de informatica e que nao tendo a manutengao desses equipamentos pode
acarretar prejuizos a administracao, neste Municipio de Conceigao da Barra-ES, conforme
as quantidades e especificacdes constantes no Anexo |.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
2.1 - As despesas decorrentes do presente servigo/aquisigao correrao a conta da seguinte
dotacédo orcamentaria abaixo relacionada:

20.03.00 - Secretaria Municipal de Administracao.
20.03.10 — Gestao Secretaria Municipal de Administragao
Classificacao Funcional: 04.122.0019.2.0140

Natureza da despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.001.0000 e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO E DO REAJUSTAMENTO

4.1 — O presente contrato tem o valor Global de R$ 5.230,00 (Cinco Mil Duzentos e
Trinta Reais).

4.1.1 - No preco estao inclusos todos os custos e despesas decorrentes de licencgas,
impostos e taxas de qualquer natureza, salarios, encargos sociais, seguro e outros que
direta ou indiretamente decorram do cumprimento do presente Contrato, ndo sendo
permitida nenhuma cobranga adicional.

4.1.2 - O municipio ndo se obriga a efetivar o pagamento na totalidade estimada no item
41, mas o valor que corresponda aos servigos efetivamente prestados e demonstrados
através de faturas devidamente aceitas pelo Municipio.

4.1.3 - Os precos contratuais sao fixos e irreajustaveis

4.1.4 - Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias apos a
apresentacdo da nota fiscal correspondente, devidamente aceita, cobrindo os servigos ja
efetivamente prestados.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE INICIO E DA DURAGAO DO CONTRATO
5.1 — O prazo para duracdo do contrato sera de 180 (Cento e Oitenta) dias contados da
data da assinatura deste Termo Contratual.

CLAUSULA QUINTA

6.1 Compete a Contratada:

6.1.1 Iniciar a entrega em até 48 (quarenta e oito) horas contadas apo6s o recebimento da
Ordem de Fornecimento.

6.1.2 - Manter equipamentos de seguranga obrigatérios (EPIs), bem como uniformes, com
todas as obrigagdes trabalhistas necessarias.

6.1.3 - Todos os custos de manutengao serdo por conta da Contratada.

6.1.4 - Pagar as multas e outras penalidades e infragées de lei e regulamentacao
cometidas pelos motoristas sob sua responsabilidade.

6.1.5 - A contratada sera responsavel por deslocamentos.

6.1.6 - Permitir a fiscalizacdo dos servicos pela secretaria responsavel, inclusive sem
prévia comunicagao.

6.1.7 - A quantidade de pessoal contratado devera ter a anuéncia da secretaria
responsavel.

6.1.8 - Manter seus funcionarios sempre identificados e uniformizados durante o
Fornecimento dos Materiais.

6.2 - Compete a Contratante:

6.2.1 - Cumprir fielmente este Contrato.

6.2.2 - Indicar um funcionario para fiscalizar e acompanhar a entrega.
6.2.3 - Efetuar, no prazo, o pagamento pelos fornecimentos executados.

CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
7.1 - Durante a execucao do Contrato, poderao ser aplicadas as seguintes penalidades:
a) - Adverténcia,
b) - Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso;
¢) - Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;
d) - Suspensé&o para contratar com a Administragao;
e) - Declaragao de inidoneidade para contratar com a Administracao Publica Municipal.
7.2 - Antes da aplicacdo de qualquer das penalidades, a Contratada sera advertida,
devendo apresentar defesa em 05 (c/inco) dias uteis.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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a) - A Contratada, durante a execugdo do Contrato, somente podera receber 03 (trés)
adverténcias, quando, entdo, sera declarado o descumprimento do Contrato, com a
aplicacdo das penalidades cabiveis. A Administracdo, porém, podera considerar
rescindido o Contrato mesmo que s6 tenha ocorrido uma adverténcia;

b) - As adverténcias, quando seguidas de justificativa aceita pela Administragao, nao
serdo computadas para o fim previsto na letra “a” deste paragrafo;

c) - As adverténcias, quando ndo seguidas de justificativa aceita pela Administragao,
darédo ensejo a aplicagao das penalidades das letras ‘b” e “e" do caput da Clausula Nona.

7.3 - As multas previstas nas letras "b" e "c" poderéo ser aplicadas em conjunto e poderao
ser acumuladas com uma das penalidades previstas nas letras "d" e "e", do caput da
Clausula Nona.

a) - A multa moratéria sera calculada do momento em que ocorrer o fato gerador, e, nao
da adverténcia, estando limitada a 10% (dez por cento), quando devera ser rescindido o
Contrato e aplicada, também, a multa cominatéria de 10% (dez por cento). Podera a
Administragdo, entretanto, antes de atingido o pre-falado limite, rescindir o Contrato em
razao de atraso.

7.4 - A Administracdo poderd considerar outros fatos, que ndo o simples atraso na
execucao do Contrato, para entender rescindido o Contrato.

7.5 - As multas serdo calculadas pelo total do Contrato, devidamente atualizado nos
termos das clausulas do ajuste.

7.6 - Se o descumprimento do Contrato gerar consequéncias graves para a
Administragao podera a Administragdo, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das
penalidades previstas na letra "d" ou "e", do caput da clausula oitava.

7.7 - Se os danos restringirem-se a Administracdo sera aplicada a pena de suspensao
pelo prazo de, no maximo 02 (dois) anos.

7.8 - Se puderem atingir a Administragdo Municipal, sera aplicada a pena de Declaragao
de inidoneidade.

7.9 - A dosagem da pena e a dimensdo do dano serdo identificadas pelo Prefeito
Municipal.

7.10 - Quando declarada a inidoneidade do Contrato, o Prefeito Municipal, fara publicar
sua decisao no Diario Oficial do Estado, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante
toda a Administragcao Publica Municipal.

7.11 - Nao confirmada a Declaracdo de Inidoneidade, sera esta considerada como
suspensao para contratar com a Administra¢éo pelo prazo maximo.

7.12 - Poderdo ser declarados inidéneos ou receberem a pena de suspensao, acima
tratada, os licitantes que, em razéo dos Contratos regidos pela Lei n® 8.666/93.

a) - Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) - Tenham praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagao;

¢) - Demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude
de atos praticados.

CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES

8.1 - A Contratante podera declarar rescindido o Contrato, independentemente de
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada direito a
qualquer indenizagao nos seguintes casos:

a) - Inexecucao total ou parcial do Contrato, ensejando as consequéncias contratuais e

as previstas em lei; / )
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b) - O ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes
e prazos;

c) - Atraso injustificado no inicio da entrega;

d) - Recusa sem justa causa e prévia comunicagao a Secretaria Municipal de Saude;

e) - A subcontratagao total ou parcial do seu objeto;

f) - Desatendimento das determinacbées regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como a de seus superiores;

g) - O cometimento reiterado de faltas na execugéao, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei n°® 8.666/93;

h) - Quando o valor das multas aplicadas atingir 10% (dez por cento) do valor global
contratado ou apds o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigagao assumida;

i) - Raz6es de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados
e determinados pelo Prefeito Municipal de Concei¢cao da Barra, exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato,

j) - A suspensao, por parte da Contratante acarretando modificagbes no valor inicial do
contrato, além do limite permitido no § 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

I) - a suspensao da sua execucéao, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da
ordem interna ou guerra;

m) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra;

n) - a ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do Contrato.

8.2 - A Contratada reconhece que, nos casos enumerados nas letras "a” a "|" desta
clausula, a Contratante podera rescindi-lo unilateralmente, sem prejuizo das sancgoes
contratuais e legais que lhe forem inerentes.

8.3 - A rescisdo do Contrato podera ainda ocorrer nos termos e de acordo com o
presente nos arts. 79 e 80, da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

9.1 - A fiscalizacéo sera feita pelo Contratante no local, através da Secretaria Municipal
de Administracédo, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, os prazos e condigdes do
presente Contrato.

9.2 — A fiscalizacdo referida no subitem anterior ndo excluira ou reduzira a
responsabilidade da contratada pela completa e perfeita entrega dos materiais.
9.3 — Os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagdo deverdo ser prestados

imediatamente, salvo quando implicarem em indagacées de carater técnico, hipotese em
que serao respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1 A inexecucédo total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisao, com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento, com fulcro nos artigos
78,79, 80 da lei 8.666/93.

9.2 - A inexecucéo total ou parcial do presente termo de contrato N° 140/2020 enseja a
sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento,
com fulcro nos artigos 78, 79, 80 da lei 8.666/93.

9.3 - Ficara rescindido o Termo de Aditamento quando se concluir o processo licitatério,
em que a contratada nao tera direito a reparagdo ou indenizagao.
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CLAUSULA DECIMA - INCIDENCIAS FISCAIS

10.1 - Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribui¢cdes fiscais e para fiscais),
que sejam devidos em decorréncia direta ou indireta deste instrumento contratual ou de
sua execucao sao de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na norma
tributaria, sem direito a reembolso. O Municipio quando fonte retentora deve descontar e
recolher, nos prazos da lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada
pela legislagao vigente.

10.2 — A responsabilidade do Municipio e da contratada por perdas e danos sera limitada
aos danos diretos de acordo com o Codigo Civil Brasileiro e legislagao aplicavel,
excluidos os lucros e danos indiretos, ficando os danos diretos limitados a 100% do valor
total contratual reajustado.

11.3 — As partes nao responderdo pelo descumprimento das obrigagdes ou prejuizos
resultantes de caso fortuito ou forgca maior, na forma do artigo 1.0568 do Cdédigo Civil
Brasileiro, caso em que qualquer das partes pode pleitear a rescisdo contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADE E FORCA MAIOR

11.1 - Fica eleito o foro de Conceigdo da Barra, Estado do Espirito Santo, para dirimir
qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Conceigao da Barra-ES, 21 de Maio 2020.

LYSON JOSE SANTOS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Contratante

CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDA
CNPJ-MF sob o n° 00.749.676/0001-82
Contratado

Sr2 Anderson Cabrini de Paula -
Matricula:; 8330
Fiscal do Contrato
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA
DO OBJETO
O objeto da presente contratagdo emergencial € a escolha da proposta mais vantajosa
para contratagdo de empresa especializada em manutengao de nobreaks, incluindo
suporte técnico e garantia, de acordo com as especificagdes técnicas e demais
condicdes.

JUSTIFICATIVA

Considerando que a execucao de Sistema Informatizado & imprescindivel em todo e
qualquer servigco que tenha como meta o atendimento ao publico, e que a auséncia deste,
tende a inviabilizar todo o processo de trabalho de quaisquer partigoes.

Considerando que este equipamento eletrénico funciona como uma protecao para
funcionamento correto da maquina (Servidor) onde se armazena dos os dados salvos
diariamente no sistema utilizado pela Prefeitura Municipal de Conceigao, evitando assim a
possibilidade de que, os equipamentos eletronicos ligados a ele venham a ser danificados
com uma descarga elétrica.

ESPECIFICACAO

Item

Material Un. | Marca | Modelo | Média Qtde Pr. ' Pr. Total
Consumo Unitario

01

2.21.04.00354 | 3V

5.230,00

0,000 01,0000 5.230,0000

FORNECIMENTO DE CPU NOVA, DESLOCAMENTOS, RE-INSTALACAO, CALIBRACAO
CONFIGURACAO CPU, TESTES FINAIS REAlIZADOS POR TECNICOS CERTIFICADOS
ENGETRON DOUBLE WAY, REPARACAO CPU NO-BREAK ENGETRON DOUBLE WAY

NA

' Valor Total dos Itens R$ 5.230,00 (Cinco Mil Duzentos e Trinta Reais).

OBSERVACI\O
Item 01

Fornecimento de uma nova CPU, Re-instalacdo, Calibragdo e Configuragdo da CPU,
Testes Finais Realizados por Tecnicos Especializados, Reparagao CPU Nobreak.

DOS RECURSOS
As despesas para atender a esta contratacdo emergencial estdo programadas em
dotacdo orcamentaria propria, prevista no orcamento do exercicio de 2020.

GESTAO DO CONTRATO

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do Contrato serdo realizados pelo
servidor Anderson Cabrini de Paula, inscrito na Matricula n® 8330, em atendimento ao
disposto no Art. 67 da Lei 8.666/93, designados como Fiscais do Contrato.

Quaisquer exigéncias da fiscalizagado, inerentes ao objeto da licitagdo, deverao ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer 6nus para o Prefeitura
Municipal de Conceicao da Barra.

Cabera ao fiscal do contrato designada rejeitar no todo ou em parte, qualquer material ou
servico que nao esteja de acordo com as exigéncias e especificagbes deste termo de
referéncia, ou aquele que ndo seja comprovadamente original e novo, assim considerado

/
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de primeiro uso, com defeito de fabricagdo ou vicio de funcionamento, bem como
determinar prazo para substituigado do servico.

PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento provisorio e definitivo do
servico, nos seguintes termos:

No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
devera entregar toda a documentagdo comprobatdria do cumprimento da obrigagao
contratual,

No prazo de até 5 (cindo) dias Uteis a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, o fiscal técnico devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

No prazo de até 10 (dez) dias uteis a partir do recebimento do relatorio mencionado
acima, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagédo apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nédo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos
do art. 5°, § 3° da Lei n® 8.666, de 1993.

O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagdo aos servicos efetivamente prestados, devidamente
acompanhados das comprovagdes mencionadas.

DISPOIGOES GERAIS

A empresa devera arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
fornecimento dos produtos, sem qualquer 6nus para o Municipio.

A critério da administracao podera ser solicitada amostra dos servigos cotados.
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